

#### PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: MLX-001
 Versión: 1
 Fecha: 18/02/2022
 Página 1 de 12

# **FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE**

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	8
6.	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION	10



#### PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: MLX-001 Versión: 1 Fecha: 18/02/2022 Página 2 de 12

# 1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Automatización de demandas para clientes
Nombre Requerimiento:	Diseño y creación de plataforma
Fecha Solicitud:	16/02/2022
Responsable(s) Solicitud:	Pedro Manuel Castro
Dependencia(s) Solicitante:	Área de desarrollo – Abogabot
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Alexis Rodríguez

# 2. FASE DE FORMALIZACIÓN

# Descripción de la Solicitud

#### **Usuario Solicitante**

Plataforma web para la creación de la solicitud de demandas para los clientes por medio de un levantamiento de requerimientos. Al proceder con el levantamiento primario el cliente procede a realizar el pago en la misma plataforma. Al finalizar esta información procede a revisión del departamento jurídico donde se contactará al usuario para agendar una revisión detallada del caso.

#### Líder Funcional

Con el objetivo de cumplir con los objetivos deseados se realizará un sitio web que cumpla con el levantamiento primario de la demanda y un portal de pago. Una vez terminado con el proceso toda la información pasará ordenada mediante las tablas, y botones que se colocaran en el sitio.

# FIRMAS DE ACEPTACIÓN

Alexis Rodríguez	Pedro Manuel Castro
Director del área de desarrollo	Líder de provecto OTI



#### PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN


Código: MLX-001 Versión: 1 Fecha: 18/02/2022 Página 3 de 12

#### 3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS

Fecha Inicio 16/02/2022 Fecha Final 19/08/2022

#### Modelamiento de Negocio

A continuación se incluye una imagen de los requerimientos levantados en la sesión en conjunto con los encargados del proyecto. El archivo completo será integrado en una carpeta RAW de la documentación del proyecto.



#### Términos de Referencia

Alcance de la solución

La solución tecnológica que se trabajará tiene como objetivo recabar los datos principales y primarios para el levantamiento de una demanda de tipo laboral, civil o penal. Además se hará el almacenamiento de los datos personales y de contacto de la persona que levanta la demanda para que esta llegue en conjunto al área jurídica de la compañía para su detalle. Asimismo, la solución tendrá su propia plataforma de pagos que conecte de manera directa y segura con las cuentas de la compañía.

Adicionalmente, la plataforma a diseñar tiene como principales objetivos ser de fácil interacción para el usuario, ser clara y concisa en la información que solicitan, ser segura en el resguardo de la información y los pagos que se realicen.



#### PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: MLX-001
 Versión: 1
 Fecha: 18/02/2022
 Página 4 de 12

Requerimientos Funcionales y criterios de aceptación y	Defina los requerimientos funcionales y una lista de criterios y expectativas que espera encontrar el usuario final o el dueño del proceso, en la etapa de revisión, validación y verificación, una vez entre en fases de pruebas funcionales.				
Requerimientos no Funcionales y de calidad	Los requerimientos no contemplados tanto en este documento como en el estándar ISO/IEC 9126-1 no pertenecerán a las dimensiones del proyecto. En este entendido las limitaciones del proyecto estarán plasmadas por el cumplimiento de cada uno de los puntos de este documentos.				
Interesados en la solución	Asigne un rol identificar un ir dentro de la Alitz Jo Ma	bre/Rol/Perfil o nombre que permita nteresado que participa solución adelantada zel Mendoza sue Ugalde nrio Campos mando Ríos	Descripción  Describa y justifique de qué manera participa el interesado dentro de la solución adelantada.  Encargada del proyecto  Diseñador UX/UI  Seguridad informática  Funcionalidad y comandos especiales		
Precondiciones	<ul> <li>En la siguiente lista se colocan los requisitos necesarios para comenzar con el desarrollo de la solución.</li> <li>Entregar al encargado de proyecto la información de la empresa como manuales de identidad, de imagen y adicionales.</li> <li>Entregar al encargado del proyecto la revisión y autorización de la ejecución del proyecto.</li> <li>Entregar al departamento jurídico una copia del contrato.</li> <li>Entregar al departamento contable una copia del anticipo del 50% sobre el valor pactado.</li> </ul>				
	Tipo de Desarrollo			vicio Web	
Requisitos Técnicos	Base de Datos	Oracle SQL Server MySQL MongoDB Otro:		Versión	



# FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: MLX-001 Versión: 1 Fecha: 18/02/2022 Página 5 de 12

	Lenguaje	☐ C# ☐ VB ☐ PHP ☐ Java ☐ JavaScript ☐ Otro:	Versión
Viabilidad Técnica		tado el análisis de los requisitos y requerimientos lución técnica para esta solicitud: SI (X) NO ()	s es viable

# FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Reservado	Área de desarrollo		
Reservado	Dirección de		
	proyectos		
Reservado	Dirección general		



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Página 6 de 12

Código: MLX-001 Versión: 1 Fecha: 18/02/2022

# 4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

	Responsable	EJC			Fecha			16/02/2022
			estrat	égico de fases				
N°	Nombre Etapa	Actividad		Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Со	mentarios
1	Levantamiento de requisitos	Realizar la vicon el client para recaba datos neces para poder comenzar co maquetació proyecto	te r los sarios on la	Área de desarrollo	20/02	25/02		endar cita con el ente
2	Revisión y validación de documentación	Revisión de contratos y procesos de validación documentos cliente interesado	e le los	Dirección de proyectos	23/02	28/02		tificar recepción y idación
3	Generación de bocetos para	Generación ideas y prim bocetos par validar las id previas a la maquetació práctica	neros a deas	Área de desarrollo	01/03	05/03		
4	Revisión de las ideas generales con el cliente	Revisión de ideas y generación retroaliment para comen con la maquetació formal	de tación zar	Área de desarrollo	06/03	13/03		torizar cambios por equipo
5	Trabajo en el sistema Front	Propuestas basadas en necesidades cliente toma en cuenta funcionalida procesos	s del ando	Área de desarrollo	14/03	25/04		
6	Revisión y autorización de funciones	Revisión de funciones c flujo del pro	on el	Dirección de proyectos	27/04	04/05		



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: MLX-001
 Versión: 1
 Fecha: 18/02/2022
 Página 7 de 12

7	Revisión y autorización cambios	n de c	levisión ambios lel proce	Front	Área de desarrollo	06/05	12/05	
8	Adaptación sistema En		structur lel códig		Área de desarrollo	13/05	23/08	Revisión de las plataformas
Revisión de 9 códigos por bandera		r s	levisión imultane uncional ódigo	ea de la idad del	Área de desarrollo	25/07	04/08	
10	Autorizació de cambios	n c	levisión ambios omentar	y	Dirección de proyectos	04/08	15/08	Autorizar cambios por el equipo
11	para la entrega		rización Revisión de los Dirección de 19/08		19/08	Revisar la documentación y maneras de entrega		
				Diagran	na de Gantt del	provecto		1
	ontinuación se	s incluse	una ima	in lah nang	inarama da Can	44   1 -		
arc	hivo completo 3 9 se de car	será int	tegrado e	•	peta RAW de la		•	ón del proyecto . El proyecto.
	3 9 se Re de	será int	vie 17/09,	•	•		•	• •
	3 9 se Re de car 4 14 s	Será int em.   lun   12/04,   sem.   lun   14/06,	vie 17/09,	•	•		•	• •
	3 9 se de de car 4 14 s	Será int em. lun 12/04, sem. lun 14/06, em. lun 12	vie 17/09, vie 04/06, vie 04/06, vie 04/06,	•	•		•	
	3 9 se de de cal 4 14 se Pa 5 E 4 se Va	Será int em. lun 12/04, lun 14/06, em. lun 12 em. lun 10/05,	regrado e vie 11/06, vie 17/09, vie 04/06, vie 04/06, vie 27/08,	•	•		•	• •
	3 9 se de de cal 14 14 s Pal 14 s S E 4 se Va de de Cal 7 12 s So	Será int  Iun 12/04,  Iun 14/06,  Iun 12  Iun 10/05,  Iun 10/05,  Iun 10/05,  Iun 10/05,	regrado e vie 11/06, /10  vie 17/09, /10  vie 07/05, vie 04/06, /10  vie 27/08, /10  vie 26/11,	•	•		•	• •

**NOTA:** Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

#### FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

10 3 sem.

11 4 sem.

vie 28/01/11 jue 17/02

lun 30/08/10 vie 24/09,

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Reservado	Área de desarrollo		
Reservado	Dirección de		
	proyectos		
Reservado	Dirección general		



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE								
PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN								
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN								

Código: MLX-001 Versión: 1 Fecha: 18/02/2022 Página 8 de 12

# 5. LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO

HISTORIAS DE USUARIO					
Nº.	H_Abogabot_01				
Titulo	Interacción del usuario con la plataforma Abogabot				
Fecha	16/02/2022				
Estimación	Peso dado por un numero entre 1 y 100 acotado por la serie Fibonacci				
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				

#### Característica/Funcionalidad

Características destacadas por el usuario para mejorar la experiencia:

- Interfaz sencilla y amigable con el usuario
- Fácil acceso con una cuenta única
- Plataforma de pago garantizada con sistemas de seguridad
- Notificaciones sobre el avance del caso
- Servicio personalizado y atención a dudas

# Razón/Resultado

Los requerimientos anteriores tienen la finalidad de superar las expectativas del cliente y usuario sobre la plataforma. El uso de la plataforma debe ser sencillo para facilitar el acceso a tramites legales y de manera satisfactoria.

		Criterios de <i>l</i>	Aceptación
No	Titulo	Contexto	Comentarios
1	Ingreso a la plataforma	Acceso sencillo y eficaz para la plataforma desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio.  El usuario podrá entrar a la plataforma a verificar avances de su proceso o ponerse en contacto con asesores.	Evento de manera remoto, con accesibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana con un horario de atención de 8 a 15 h de lunes a viernes con los asesores.
2	Creación y accesibilidad a cuenta	Acceso a la generación de cuentas para los usuarios.  Se permitirá generar solamente un usuario por cuenta mismo que deberá ser verificado en cuestiones de datos personales.	Evento de manera remoto, con accesibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana con un horario de atención de 8 a 15 h de lunes a viernes con los asesores.



# PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: MLX-001
 Versión: 1
 Fecha: 18/02/2022
 Página 9 de 12

3	Métodos de pago con revisión de seguridad	Métodos verificados para ambas partes.  Mensajes de seguridad con filtros de seguridad para la revisión.	Evento de manera remoto, con accesibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana con un horario de atención de 8 a 15 h de lunes a viernes con los asesores.
4	Notificaciones	Notificaciones desplegables en las barras interactivas de las barras de notificaciones.  Notificaciones permanentes en el sitio web.	Evento de manera remoto, con accesibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana con un horario de atención de 8 a 15 h de lunes a viernes con los asesores.
5	Servicio personalizado online	Servicio remoto de manera telefónico y por citas virtuales para asesoría, seguimiento y dudas.	Evento de manera remoto, con accesibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana con un horario de atención de 8 a 15 h de lunes a viernes con los asesores.
6	Servicio personalizado de manera presencial/remota	Servicio remoto de manera presencial y por citas virtuales para asesoría, seguimiento y dudas	Evento de manera remoto, con accesibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana con un horario de atención de 8 a 15 h de lunes a viernes con los asesores.

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Reservado	Área de desarrollo		
Reservado	Dirección de proyectos		
Reservado	Dirección general		



**Fecha** 

#### FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

#### PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN


Código: MLX-001 Versión: 1 Fecha: 18/02/2022 Página 10 de 12

# 6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION

16/02/2022


### Vista Lógica

Diagrama UML de la arquitectura de la solución. El archivo completo será integrado en una carpeta RAW de la documentación del proyecto.



# Vista de implementación

Diagrama UML de la arquitectura de la solución. El archivo completo será integrado en una carpeta RAW de la documentación del proyecto.






PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: MLX-001
 Versión: 1
 Fecha: 18/02/2022
 Página 11 de 12

# Prototipos de interfaces de usuario

Mockups o Bocetos de interfaces graficas para Front-End. El archivo completo será integrado en una carpeta RAW de la documentación del proyecto.



















.....

Firmas de aceptación								
Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma					
Reservado	Área de desarrollo							
Reservado	Dirección de proyectos							
Reservado	Dirección general							



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: MLX-001
 Versión: 1
 Fecha: 18/02/2022
 Página 12 de 12